Zmluva o dielo ¢. ... (dodavka stavebnych prac)

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len Obchodny zakonnik)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov Obec Olcnava

Sidlo Olcnava, Jarna 2, 05361
Statutarny Jaroslav Salaj, starosta obce
zastupca

ICO 00329436

DIC 2021331499

IC DPH -

E-mail ouolcnava@gmail.com

Internetova strdnka  http://olcnava.sk/

Bankové spojenie
Cislo uctu

1.2 Zhotovitel’:

Nazov OLCZNOW s.r.o.

Sidlo Jarna 2, 053 81 Olcnava
Statutarny organ Jaroslav Salaj, konatel
ICO 51486946

DIC 2120732988

IC DPH SK2120732988

Telefon 0917941678

E-mail Olcznow1312@gmail.com

I1. Vychodiskové podklady a idaje

Néazov stavby: Zateplenie obecného tradu a kultiirneho domu

3.1

3.2

33

4.1

4.2

43

I11. Predmet plnenia zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonavanie stavebnych prac s ndzvom: Zateplenie obecného
uradu a kultirneho domu v rozsahu ur¢enom vykazom vymer a realizacnym rozpoctom.
Zhotovitel' vykona stavebné prace s vlastnym néaradim, ako aj dodavku materidlu zabezpeci
zhotovitel’, to vSetko v rozsahu uréenom vykazom vymer a realizaénym rozpoctom.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo na profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami
vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, pricom bude reSpektovat’ technické Specifikacie
a pravne predpisy.

IV. Cas plnenia

Doba trvania prac do : 3 mesiacov od odovzdania staveniska. Objednavatel je povinny
oznamit’ den odovzdania staveniska zhotovitel'ovi minimalne 10 dni vopred.

Objednavatel' sa zavizuje, Ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

Pri odovzdani staveniska objednavatel’ vy¢leni pre zhotovitel'a miestnost’ pre sklad materidlu a
naradia, ur¢i body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zabezpecenie podruzného
merania spotrebovanej elektrickej energie na zaklade dohody. Spotrebované média vylu¢ne na
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ucely predmetu diela bude hradit’ objednavatel. Zhotovitel zabezpeci v pripade zabratia
verejného priestranstva prislusné povolenia a bude hradit’ naklady s tym vzniknuté.

V. Cena

V cene je zahrnuty cely zmluvny zaviazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

Cena diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania pre celu stavbu na
zaklade jednotkovych cien vitaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH: 318 525,23 €
DPH: 63 705,05 €
Cena diela celkom s DHP: 382 230,28 €

Slovom: tristoosemdesiatdvatisic dvestotridsat’ eur dvadsat’osem centov €

V cene su zahrnuté aj naklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

VI. Platobné podmienky a fakturacia

Vykonané prace budu fakturované po ukonceni prac a podpise preberacieho protokolu. Cena za
dielo bude uhradend na zaklade faktiry - danového dokladu, vystaveného zhotovitel'om po
prebrati stavebnych prac zastupcom objednavatela. Lehota splatnosti faktary je 60 dni od
dorucenia objednévatelovi.

Zhotovitel’' je povinny vykonané prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehl'adne.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢islo 222/2004 Z. z. o DPH v
zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Faktira sa bude povazovat za uhradeni diiom pripisania jej thrady na uUéet dodavatel'a
uvedeného v dorucenej fakture z Gctu objednavatela.

VII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut’ odo dna
odovzdania diela objednavatel'ovi preberacim protokolom.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy zodpovedd v dobe prevzatia vysledku
urcenému v zmluve, ze zodpoveda technickym predpisom a normam (§ 47 a nasl. stavebného
zakona) a Ze nema vady, ktoré by ruSili alebo znizovali hodnotu, alebo schopnost’ jeho
pouzivania v zmluve predpokladanym, alebo obvyklym ucelom.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, alebo na 1iu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby méa objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a podla €. 1. tejto zmluvy.

Zjavné vady su také vady, ktoré objednavatel zistil resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdavani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatel'a na
ich bezplatné odstrdnenie zanikd. Zjavné vady zistené pri kontrolnych meraniach po realizacii
diela zrealizované podl'a podmienok predmetnej vyzvy budi odstranené do 3 dni s protokolom
o odstraneni vad a nedorobkov.

Skryté vady su také vady, ktoré objednédvatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa v
zarucnej dobe. Tieto vady je objednadvatel povinny reklamovat’ u zhotovitela pisomnou
formou.

Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 3 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie
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objednavatela a dohodntt’ spdsob a termin odstranenia vady.

Havarijné stavy, t. j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie doklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahldseni a spristupneni
objektu.

V pripade, Ze zhotovitel’ oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek
tomu, ze ich uznal, ma objednavatel’ pravo po predchadzajucom pisomnom upozorneni dat
vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, so zmluvnou pokutou 1000,00 € za kazda
vadu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a obecne zdviznymi technickymi normami a predpismi a poziadavkami stanovenymi v ziadosti
o NFP podl'a predmetnej vyzvy.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti tejto zmluve.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Nebezpecie skody na
diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho premetu plnenia.

Prace na diele je zhotovitel' povinny vykonat’ v dohodnutej lehote.

Zhotovitel nie je opravneny stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na iom zacat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy. Naklady na zhotovenie
a odstranenie staveniska st sucast’ou ceny o dielo.

Objednavatel’ k terminu odovzdania staveniska ur¢i skladky odpadov a sute z realizcie
stavebnej Casti, pripadne iné priestory podl'a poziadavky zhotovitela.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje néklady dopravu vsetkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednédvatela, technicky dozor
objednavatela a pripadne stavebny dozor.

Zhotovitel' zabezpec¢i v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na
stavenisko v zneni nariadenia vlady ¢. 282/2004 Z. z. a v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost techmckych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné naklady odstrani
odpady, ktoré su V}'/sledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat’ osobu opravnenu jednat’ vo
veciach technickych na preverenie prac ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo
sa stanll nepristupnymi. Vyzva sa mdze uskutocnit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky
Zapis zastupca ob]ednavatela podpise.

Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni Vopred objednavatela k Gcasti na
skaskach predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v stulade s § 46d stavebného zékona ¢. 50/1976
Zb. v zmysle d'alSich zmien a doplnkov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 v zneni neskorSich zmien
a doplnkov, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zédkona.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednévatel’ opravneny dozadovat’ sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnym
vykondvanim diela a toto vykondval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol nepochybne k
podstatnému poruseniu zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel zabezpeci GiCast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor objednévatela alebo iny zodpovedny zastupca objednéavatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od tejto zmluvy.
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IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda dokoncené dielo v stlade s touto zmluvou preberacim protokolom s
podpismi obidvoch zmluvnych stran a stavebného dozoru.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednévatelom prevzaté aj v pripade, Zze v zapise o
odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

X. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. III po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela podla tejto zmluvy za kazdy kalendarny den
omeskania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den, ak sa omeska s
odstranenim zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela.

Ak zhotovitel’ neodstrani skryté vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvnt pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kazdy deii omeskania.

Pokuta za neuhradenie faktur zhotovitel'ovi je vo vyske 0,05% z hodnoty neuhradenych faktir
za kazdy den omeskania

XI. Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie $kody, alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktord porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
sposobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila §kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v odseku
11.2, zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Zze $koda bola spdsobena okolnostou vylucujicou
zodpovednost’.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim v doésledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest, alebo poru¢enim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spdsobeni vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel’ Cestne prehlasuje, Ze ma uzavreté poistenie na Skodu sposobenu tretej osobe pri
vykonavani tohoto predmetu diela.

XII. Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana mé pravo odstlpit’ od tejto zmluvy.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:

- Ak zhotovitel’ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

Prace realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyactuji podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu.

Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy esSte nedosSlo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a
vysledky finan¢nej kontroly objednavatel'a neumoziujt financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov.
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XIII. Zavazok strpiet’ vykon kontroly/auditu

13.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat’ im vSetku
potrebnu sucinnost’.

XIV.
Zaverecné ustanovenia

14.1  Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informadcie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

142  Menit alebo dopiiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

143  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavizku vyplyvajlceho z tejto zmluvy jedna zo zmluvnych stran poziada o rozhodnutie sud.

144 Ak sa zmluvné strany dohodni o obmedzeni alebo rozsireni predmetu plnenia zmluvy,
zmluvné strany si dohodnu aj prislusnu upravu ceny dodatkom k zmluve.

14.5  Okrem prac moze zhotovitel’ realizovat’ prace naviac, ktoré je potrebné vykonat' na zaklade
zisteni pocas realizacie diela a to v rozsahu, ktory zabezpeci plnt funkcnost’ a bezpecnost’
suvisiacu s vytahovym zariadenim, po pisomnej dohode oboch zmluvnych stran.

14.6  Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, objednédvatel' si ponecha 2 vytlacky
a zhotovitel’ 1 vytlacok.

147  Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy obozndmili, stihlasia s nim, zmluvu
uzatvorili slobodne a vazne, urCito a zrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

14.8  Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a
ucinnost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.
Odkladacia podmienka Gcinnosti je schvéalenie zakazky do financovania v ramci kontroly VO,
a to diiom dorucenia spravy z kontroly s kladnym stanoviskom.

V Olcnave dna 25.03.2020

Za objednavatela: Za zhotovitela:



